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\ ' ra Vs Schweizerische Trassenvergabestelle
SAS Service suisse d'attribution des silfons

‘ \ Servizio svizzero di assegnazione delle tracce

SAT servetsch svizzer d'attribuziun dals trassés

Auftrag zur Fahrplanerstellung

zwischen

Schweizerische Trassenvergabestelle
Schwarztorstrasse 31
3007 Bern

Auftraggeberin
nachfolgend: Auftraggeberin oder TVS

und

BLS Netz AG
Genfergasse 11
3001 Bern

Auftragnehmerin
nachfolgend: Auftragnehmerin, BLS oder BLS Netz

Beide zusammen nachfolgend: Parteien

wbis
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1  AUSGANGSLAGE

Die TVS ist gemdss Artikel 9f Eisenbahngesetz (EBG) u.a. zustandig fiir die Trassenplanung, die Trassen-
vergabe und die Erstellung des Netzfahrplans. Sie kann Dritte fiir die Erfiilung einzelner Aufgaben beizie-
hen, insbesondere fiir die Fahrplanerstellung. Diese haben ihre Aufgaben diskriminierungsfrei wahrzu-
nehmen und die Mitwirkung der Infrastrukturbetreiberinnen und der nach Art. 9a Abs.4 EBG fiir den Netz-
zugang Antragsberechtigten sicherzustellen. Der Vertrag ist zu veroffentlichen.

In der Verordnung (iber die Trassenvergabestelle (TVSV) regelt der Bundesrat die einzelnen Themenbe-
reiche.

Der vorliegende Vertrag regelt die Beauftragung der BLS fiir die Fahrplanplanung auf ihrem eigenen Netz
fiir alle planerischen Tatigkeiten, die in Ziffer 5 beschrieben werden. Die TVS hat zuséatzlich die SBB Infra-
struktur beauftragt, weitere Leistungen auf dem Netz der BLS auszufiihren. Die TVS stellt der BLS eine Ko-
pie des Auftrags an die SBB zur Verfiigung.

Der vorliegende Vertrag soll die Zielsetzungen des Bundes nach Diskriminierungsfreiheit und Transparenz
im Netzzugang, einer gesunden Entwicklung des Wettbewerbs im Eisenbahnverkehr und der optimalen
Nutzung der Schienennetzkapazitdten unterstiitzen (vgl. Art. 9e EBG).

In der Auftragserfiillung stehen die Einhaltung der Rechtsgrundlagen sowie die Beherrschbarkeit der Ab-
laufe im Vordergrund. Zentrale Richtschnur fiir die Auslegung des vorliegenden Vertrags ist die Ausrich-
tung auf den Kundennutzen, d.h. die Anforderungen der Netznutzenden sowie der Endkunden. Entwick-
fungen sollen wahrend der Vertragslaufdauer moglich sein. Insbesondere soll der Vertrag den Entwicklun-
gen im Bereich der automatisierten Fahrplanplanung Rechnung tragen und die Nutzung der damit einher-
gehenden neuen Méglichkeiten ausschépfen.

2  DEFINITIONEN / ABKURZUNGEN

Antragsteller Unternehmen, die im Sinne von Art. 9a Abs. 4 EBG den Netzzugang beantra-
gen kdnnen

BAV Bundesamt fiir Verkehr

BV Bestellverfahren; Prozesse flir unterschiedliche Fristigkeiten in der
Fahrplanerstellung von BV1 (Jahresfahrplan) bis BV5 (operative Bestellungen)

ETB Emmentalbahn

ISB Infrastrukturbetreiberin (im Vertrag diejenigen ISB in der Zustandigkeit der
TVS)

JUupP Jahresfahrplan-Update

NNK Netznutzungskonzept

NNP Netznutzungsplan/-pléne

Lv Leistungsvereinbarung zwischen ISB und Bundesamt fiir Verkehr



RNE

SBB
TMS

TPF
TTR

TVS
TVSV
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Vereinigung der europaischen Infrastrukturbetreiber und Trassenvergabe-
stellen RailNetEurope

Schweizerische Bundesbahnen

Traffic Management System; umfassendes System zur Kapazitdtsplanung und
Betriebsflihrung

Transports publics fribourgeois

Projekt «Timetabling and Capacity Redesign» zur Weiterentwicklung des eu-
ropdischen Kapazitatsmanagements.

Schweizerische Trassenvergabestelle

Verordnung iiber die Trassenvergabestelle

ZIEL UND ZWECK DES VERTRAGES

Ziel der Parteien ist es, im Interesse der Netznutzenden und Endkunden im Spannungsfeld zwischen Fahr-
planstabilitat, Robustheit, Piinktlichkeit und einer hohen Netzauslastung einen Fahrplan zu erstellen. Der
vorliegende Vertrag regelt die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien betreffend die Beauftragung zur
Fahrplanerstellung. Dazu gehdren namentlich folgende Aufgaben:

4

Erstellung der Knotenplanung fiir Bahnhofe auf dem Netz der BLS in allen planerischen Zeithori-
zonten;

Anpassungen bei Bau- und Unterhaltsarbeiten (BV 4b) sowie grésseren Betriebsstérungen auf
dem Netz der BLS;

Planung von Extraziigen (BV 4b) und von Bestellungen im Kurzfrist- und im operativen Bereich (BV
5) auf dem Netz der BLS;

Sicherstellung der I1SB-libergreifenden Koordination bei netziibergreifenden Planungen zwischen
der BLS und SBB, ETB sowie TPF im Bereich der Planung von Extraziigen (BV 4b) und von Bestel-
lungen im Kurzfrist- und im operativen Bereich (BV 5);

Regelung des Einbezugs der Netznutzenden;

Sicherstellung der Diskriminierungsfreiheit.

VERANTWORTLICHKEITEN

Die BLS als Auftragnehmerin ist verantwortlich, die geltenden Fahrplanplanungsgrundlagen und das Risi-
komanagement zugunsten eines stabilen und robusten Fahrplans anzuwenden.
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Die BLS berichtet an institutionalisierten Meetings gegeniiber der TVS liber die Umsetzung, allfallige
Schwierigkeiten, deren Ursachen und Abhilfemassnahmen.

5 LEISTUNGEN DER AUFTRAGNEHMERIN

Die TVS beauftragt die BLS, die nachfolgend und in den Anhdngen im Detail geregelten Leistungen zu er-
bringen. Wo gegeben, werden auch Mitwirkungsobliegenheiten der TVS umschrieben.

Die BLS erbringt ihre Leistungen diskriminierungsfrei. Sie stellt die Mitwirkung der beteiligten ISB und
der gemdss Art. 9a Abs. 4 EBG Bestellberechtigten sicher.

5.1 Grundlagen fiir die Bestellung und fiir die Nutzung des Schienennetzes der BLS

Die BLS ermdéglicht der TVS, die Bedingungen fiir die Bestellung, Zuteilung, Nutzung und Abrechnung (Teil
Inkasso) der Grund- und Zusatzleistungen, sowie weitere Belange im Zustandigkeitsbereich der TVS in ih-
rem Network Statement fiir jedes Fahrplanjahr zu integrieren. Dabei werden die Strukturvorgaben der
RNE beriicksichtigt. BLS und TVS arbeiten bei der Erstellung der Network Statements eng zusammen.

5.2 Trassenstudien im Netzzugang

Die BLS fiihrt auf Wunsch von nach Art. 9a Abs.4 EBG Antragsberechtigten Trassenstudien durch. Die Be-
dingungen werden im Network Statement publiziert.

Die BLS stellt sicher, dass Studienanfragen im konzeptionellen Bereich sowie fiir den Netzfahrplan inner-
halb des Jahresfahrplans (BV 1-3) mittels e-Formular eingereicht werden. Die BLS informiert die TVS liber
samtliche Studien, deren Bearbeitung nicht durch SBB Infrastruktur federfiihrend wahrgenommen wird
(eingegangene Anfragen, Bearbeitungsstand, Studienergebnisse), indem sie die TVS in Kopie setzt.

Studienanfragen fiir den Netzfahrplan innerhalb der Jahresfahrplan-Updates {(aktuell Bestellverfahren 4a)
werden ausschliesslich im aktuellen Bestellsystem bei der TVS eingereicht.

Studienanfragen werden durch die TVS gepriift sowie gegebenenfalls beanstandet und zur Vervollstandi-
gung zuriickgewiesen. Die TVS beauftragt die BLS mit der Planung der beantragten Studien.

5.3 Aufgaben im konzeptionellen Fahrplan, Priifung Trassenkatalog Létschberg-Simplon so-
wie Knotenplanung

Der konzeptionelle Fahrplan umfasst die Mittelfrist-Planung ab dem Zeithorizont sechs Jahre vor Fahr-
planwechsel bis zur Ubergabe an den Jahresfahrplan, ein Jahr vor dem Fahrplanwechsel.

Die Streckenplanungen im konzeptionellen Fahrplan, im Jahresfahrplan (BV 1 bis 3) und bei Jahresfahr-
plan-Updates (BV 4a) werden durch die SBB im Auftrag der TVS durchgefiihrt. In diesen zeitlichen Hori-
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zonten fiihrt die BLS die Knotenplanung durch. Sie beurteilt die Entwiirfe des Trassenkatalogs Létsch-
berg-Simplon bezliglich Umsetzbarkeit in den Knoten.

5.4 Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung (BV 4b und BV 5)

Die BLS nimmt Trassenbestellungen der aktuellen Bestellverfahren 4b und 5 selbstandig entgegen, plant
deren bestmogliche Umsetzung und teilt die Trassen selbstdndig zu. Die BLS bearbeitet ausschliesslich
den Vorgaben des Network Statements entsprechende Antrage. Die TVS liberpriift die Zuteilungen/Ab-
lehnungen von Trassen fiir den Tagesfahrplan und die operativen Bereiche im Nachhinein. Die BLS erfasst
die Bestellungen und Zuteilungen im Bestellsystem gemass den eigenen Handlungsanweisungen.

Die Anforderungen und Termine an den Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung sind im Anhang 1 gere-
gelt.

5.5 Ersatzfahrpldne bei geplanten temporiren Kapazitdtseinschrankungen

Die BLS erarbeitet im mittelfristigen Horizont Grobkonzepte fiir Ersatzfahrplane bei temporédren Kapa-
zitatseinschréankungen auf dem eigenen Netz. Details sind im Leitfaden «Zusammenarbeit SBB und BLS»
geregelt. Die TVS erhélt eine Kopie des Leitfadens.

Die BLS erstellt im laufenden Fahrplan unter Beriicksichtigung der vom BAV bewilligten NNP Ersatzfahr-
pléane bei temporaren Kapazitdtseinschrankungen. Dabei ist die TVS in geeigneter Weise einzubeziehen.

Der Ressourcenaufwand fiir das Erstellen von Ersatzfahrpldanen bei temporaren Kapazitatseinschrankun-
gen inklusive des Aufwands fiir die Koordination mit Antragstellern und benachbarten Infra-
strukturbetreiberinnen wird lber die entsprechenden Bauprojekte finanziert. Die TVS finanziert aussch-
liesslich die Umsetzung der Ersatzmassnahmen in den Fahrplansystemen. Die inhaltliche Zustandigkeit
der TVS fiir die Ersatzfahrpldne bleibt dessen ungeachtet bestehen.

Die Finanzierung von Ersatzmassnahmen, wie Zahlungen von Pauschalbetragen oder die Kosten fiir Bah-
nersatzleitungen, richtet sich nach Art. 116 NZV und ist nicht Gegenstand des vorliegenden Vertrages.

Der Prozess des Einbezugs und die Anforderungen und Termine an die Ersatzfahrpldne bei temporéren
Kapazitatseinschrankungen sowie ihre Zusammenhange mit dem Regelfahrplanprozess sind im Anhang 1
geregelt.

5.6 Zusatzleistungen im Jahresfahrplan inkl. Jahresfahrplan-Updates (JUP 0-6)

Die BLS stellt aktuelle Informationen zu den Anlagen, in denen Zusatzleistungen angeboten werden, zur
Verfligung. Die Bestellungen gehen bei der TVS ein und werden an die SBB weitergeleitet. Die BLS plant
die beantragten Zusatzleistungen in ihrem Zustdndigkeitsbereich. Sie zeigt Zusatzleistungskonflikte der
SBB Infrastruktur auf. Die TVS koordiniert die konfliktbehafteten Antrdge mit den betreffenden Antrags-
tellern und Vertretern von BLS und allfallig SBB Infrastruktur. Die Zuteilung, das Nichteintreten auf Antra-
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ge und Ablehnungen erfolgen durch die TVS. Stornierungen und Abbestellungen der Leistungen durch die
Antragsteller erfolgen via TVS.

Die Anforderungen und Termine an die Zusatzleistungen im Jahresfahrplan inklusive Jahresfahrplan-Up-
dates werden im Anhang 1 geregelt.

5.7 Zusatzleistungen im Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung

Die BLS nimmt Bestellungen von Zusatzleistungen im Tages- und im operativen Fahrplan (aktuelle Be-
stellverfahren 4b und 5) eigenstandig entgegen, plant deren bestmégliche Umsetzung und teilt diese
selbsténdig zu. Die TVS liberprift die Zuteilungen von Zusatzieistungen fiir den Tagesfahrplan und die
operativen Bereiche im Nachhinein. Die BLS erfasst jede Bestellung im Planungssystem. Samtliche durch
die BLS im Tagesfahrplan inklusive Produktionsplanung ausgesprochenen Ablehnungen von Zusatzleis-
tungen werden durch die TVS nachtraglich iiberpriift und gegebenenfalls zwischen den Parteien bespro-
chen.

Die Anforderungen und Termine an die Zusatzleistungen im Tagesfahrplan inklusive Produktionsplanung
werden im Anhang 1 geregelit.

5.8 Systeme und Daten

Die BLS verwendet fiir die Fahrplanplanungen grundsétzlich die von der SBB zur Verfligung gestellten Sys-
teme, zu welchem die TVS uneingeschrankten Zugang hat.

Verwendet die BLS fiir die Fahrplanerstellung weitere Systeme, erhdlt die TVS uneingeschrankten Zugang
zu diesen Systemen. Bestell- und Fahrplan-Istdaten aus dem System miissen zur digitalen Weiterverarbei-
tung gemass den aktuellen Moglichkeiten exportiert werden kénnen.

5.9 Projekte in der Fahrplanplanung

Die BLS bezieht die TVS in Projekte und Weiterentwicklungen, die den Zustandigkeitsbereich der TVS ganz
oder teilweise betreffen, in geeigneter Weise ein. BLS und TVS verstandigen sich jeweils iber den Einbe-
zug.

5.10 Obliegenheiten der Auftraggeberin
Sind neben der im vorliegenden Vertrag geregelten Mitwirkung weitere Mitwirkungsobliegenheiten sei-

tens der Auftraggeberin notwendig, werden sie zu ihrer Giltigkeit schriftlich im gegenseitigen Einver-
standnis in einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart.
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6  WEITERE VERPFLICHTUNGEN DER BLS

6.1 Informationspflicht

Die BLS informiert die TVS im Rahmen institutionalisierter Gesprache liber die Umsetzung des Vertrags
und alle relevanten Entwicklungen. Anhang 2 regelt die Form der Berichterstattung und die Periodizitat.
Bei unvorhergesehenen Ereignissen, welche Auswirkungen auf die Erfiillung dieses Vertrages haben kén-
nen, informiert die BLS die TVS unverziiglich.

6.2 Einbezug weiterer ISB und von Antragstellern

Die BLS ist verpflichtet, bei der Erbringung ihrer Leistungen alle betroffenen ISB und Antragsteller einzu-
beziehen.

Die TVS flihrt im Rahmen eines «Management Boards Fahrplan» halbjéhrliche Meetings durch, zu denen
samtliche ISB im Zustandigkeitsbereich der TVS teilnahme- und antragsberechtigt sind. Damit soll die Mit-
wirkung aller ISB im Zustédndigkeitsbereich der TVS gewéhrleistet werden. Die BLS ist verpflichtet, zu An-
fragen und Antrdagen Auskunft zu erteilen, sofern diese mit der Erbringung I1SB-libergreifender Tatigkei-
ten, welche im vorliegenden Vertrag beschrieben sind, in Zusammenhang stehen.

7 KOMMUNIKATION

Die Parteien verpflichten sich, die externe Kommunikation, die Beantwortung von Medienanfragen und
die Stellungnahme zu Anfragen aus Verwaltung und Politik zu allen den Vertragsgegenstand betreffenden
Angelegenheiten miteinander abzusprechen. Das Vorgehen und die Kontaktstellen werden im Anhang 3
festgehalten.

8 VERGUTUNG

8.1 Planwerte

Fiir die Jahre 2025-2028 erbringt die BLS ihre Leistungen zum verbindlichen Planwert von (inkl. VGK und
8.1% MWST):

2025: CHF 3'449°262.00

2026: CHF 3'483'755.00

2027: CHF 3'518'592.00

2028: CHF 3'553'778.00
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Die Kosten 2025-2028 basieren auf den gemeldeten Planwerten und beriicksichtigen die in der Leistungs-
vereinbarung (LV) mit dem BAV beantragten Abgeltungen.

Die Vergiitung gilt fir alle zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung geplanten und bestellten Leistun-
gen, die zur gehorigen Vertragserfiillung notwendig sind. Bei unvorhersehbaren und von den Parteien
nicht beeinflussbaren Ereignissen wie Anderung der Rechtsgrundlagen, Pandemien oder Umweltkatas-
trophen, welche grosse Auswirkungen auf die vertraglich vereinbarten Leistungen und/oder die Kosten
haben, kann die Vergiitung einvernehmlich angepasst werden.

Die BLS legt der TVS bis spatestens Ende September jedes Jahres eine aktualisierte Zusammenstellung der
Plankosten fiir die vier Jahre der LV-Periode vor.

Die Parteien sind ausserdem verpflichtet, liber eine ausserordentliche Anpassung des Vertrags bzw. der
Kosten zu beraten, sofern die prognostizierten Kosten mehr als 10% von den verbindlichen Planwerten
abweichen. Eine Analyse erfolgt jeweils im September. Eine entsprechende Information an die weiteren
ISB erfolgt im Oktober im Rahmen des Managementboard Fahrplan.

8.2 Zahlungsmodalititen

Die Parteien vereinbaren folgenden Zahlungsplan:

Die Zahlungen durch die TVS an die BLS erfolgen in zwolf Teilzahlungen pro Jahr mit jeweils einem Zwélf-
tel der Jahressumme.

8.3 Rechnungstellung und Zahlungsfrist

Das Rechnungsdatum ist jeweils der 1. jeden Monats, die Zahlungsfrist betragt 30 Tage.
Samtliche Rechnungen miissen sich auf die im Vertrag festgelegten Grundlagen beziehen.

Die BLS sendet die Rechnungen via E-Mail an folgende Adresse: finance@tvs.ch

Die Rechnungsadresse ist folgende:

Schweizerische Trassenvergabestelle
Schwarztorstrasse 31

Postfach

3007 Bern

9 HAFTUNG

Die BLS haftet fur den von ihr, ihren Hilfspersonen und einbezogenen Subunternehmern im Zusammen-
hang mit dem Vertragsverhaltnis verursachten Schaden, wenn sie nicht beweist, dass weder sie noch die
Hilfsperson/Subunternehmer ein Verschulden trifft. Die Haftung fur leichte Fahrldssigkeit ist auf maximal
CHF 1 Mio. beschrankt.
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10 GEHEIMHALTUNG

Die Parteien behandeln alle Tatsachen und Informationen vertraulich, die weder offenkundig noch allge-
mein zuganglich sind und an denen aufgrund ihrer Natur nach Treu und Glauben ein Geheimhaltungsin-
teresse besteht. Im Zweifelsfall sind Tatsachen und Informationen vertraulich zu behandeln. Die Geheim-
haltungspflicht besteht schon vor Vertragsschluss und dauert nach Beendigung des Vertragsverhaltnisses
fort. Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die Geheimhaltungspflicht bezieht sich auch und im Speziellen auf Informationen beziglich einzelner An-
tragsteller im Zusammenhang mit Trassenstudien, Trassenplanung und Fahrplanerstellung. Diese In-
formationen dlirfen anderen Abteilungen der BLS Netz, der BLS AG und deren Tochtergesellschaften, an-
deren Antragstellern oder Dritten nicht zugédnglich gemacht werden.

11 INFORMATIONSSICHERHEIT

Die BLS tiberpriift regelmdssig, mindestens aber einmal pro Jahr die Informationssicherheit mittels Au-
dits. Sie legt der TVS die entsprechenden Auditberichte unaufgefordert vor. Fiihrt die BLS keine eigenen
Audits durch oder lassen die Auditberichte Zweifel an der Informationssicherheit entstehen, kann die TVS
eine externe Auditstelle mit der Durchfiihrung eines Audits beauftragten. Die BLS gewahrt hierzu der be-
auftragten Auditstelle Zutritt zu ihren Raumlichkeiten und erteilt dieser samtlichen notwendigen In-
formationen.

12 DATENEIGENTUM

Die im Rahmen der Beantragung/Bestellung und Zuteilung von Trassen und Zusatzleistungen eingeliefer-
ten Daten bleiben im Eigentum der Antragsteller. Sie diirfen ohne ausdriickliches schriftliches Einver-
standnis der Berechtigten nicht fiir andere Zwecke verwendet werden.

13 VERTRAGSANDERUNGEN

Anderungen und Ergénzungen des Vertrags sind im gegenseitigen Einvernehmen jederzeit méglich. Diese
bediirfen der Schriftform, um Giiltigkeit zu erhalten. Dies gilt auch fiir die Aufhebung dieses Schriftlich-
keitsvorbehalts.

Die Anhénge kénnen in einem vereinfachten Verfahren angepasst werden. Unter Vorbehalt abweichen-
der Bestimmungen in diesem Vertrag, sind das anwendbare Anderungsverfahren und die zustiandigen
Stellen der Parteien in den jeweiligen Anhangen geregelt.
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14 INKRAFTTRETEN UND GELTUNGSDAUER SOWIE BEENDIGUNG DES VER-
TRAGS

14.1 Inkrafttreten und Geltungsdauer

Der Vertrag tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. Er ist giiltig bis zum 31. Dezember 2028. Er kann erneuert
werden. Die Verhandlungen zu einer Erneuerung des Vertrags starten spatestens am 31.Dezember 2026.
Die Parteien achten darauf, dass die Verhandlungen zeitlich auf die LV-Verhandlungen zwischen BLS und
BAV abgestimmt sind, um allfdllige finanzielle Konsequenzen einzubeziehen.

14.2 Beendigung des Vertrags

Eine Kiindigung wahrend der Vertragsdauer ist mit Ausnahme eines Auftragsentzugs gemiss Art. 3 Abs. 4
TVSV oder bei verdnderten rechtlichen Grundlagen nicht moglich.

15 SCHIEDSKLAUSEL

Die Parteien verpflichten sich, bei Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem vorliegenden Ver-
trag eine einvernehmliche Einigung zu suchen, bevor sie das nachstehend zustdndige Schiedsgericht an-
rufen.

Alle Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Anspriiche aus oder im Zusammenhang mit diesem
Vertrag, einschliesslich iiber dessen Giiltigkeit, Ungiiltigkeit, Verletzung oder Aufldsung, sind durch ein
Schiedsverfahren gemaéss der Internationalen schweizerischen Schiedsordnung der Swiss Chambers' Arbi-
tration Institution zu entscheiden. Es gilt die zur Zeit der Zustellung der Einleitungsanzeige in Kraft stehen-
de Fassung der Schiedsordnung.

Der Sitz des Schiedsverfahrens ist Bern.

Die Sprache des Schiedsverfahrens ist Deutsch.

16 ANWENDBARES RECHT

Dieser Vertrag untersteht ausschliesslich schweizerischem Recht.

17 ANHANGE

Folgende Anhange bilden integrierende Bestandteile des Vertrages:

- Anhang 1: Anforderungen an Lieferobjekte und Termine
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- Anhang 2: Form und Periodizitat der Berichterstattung an den Auftraggeber

- Anhang 3: Vorgehen Kommunikationen und Kontaktstellen

Widersprechen sich Bestimmungen des Vertrages und der Anhdnge, dann gehen die Bestimmungen des
Vertrages vor.

18 VERTRAGSAUSFERTIGUNG UND VEROFFENTLICHUNG

Der vorliegende Vertrag wird in zwei Exemplaren ausgefertigt. Jede Partei erhilt ein Exemplar.

Dieser Vertrag wird gestltzt auf Art. 9f Abs. 5 EBG auf der Webseite der TVS veroffentlicht.
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Bern, den '2,0 : 09 7_,07/4

Fir die Auftraggeberin

Schweizerische Trassenvergabestelle

Alexander Stiissi

Prasident des Verwaltungsrats

Bern, den

Fiir die Auftragnehmerin

BLS Netz AG

D Loy ——

Daniel Wyder
Leiter Infrastruktur

Mitglied der Geschéftsleitung BLS

jy' -
Dr. Thomas Isenmann

Geschéftsfiihrer

//—

|
\

Tobias Schoch

Leiter Planung Betrieb & Services



