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SAS Service suisse d'attribution des sillons
Servizio svizzero di assegnazione delfe tracce

l \ ' T'WVS Schweizerische Trassenvergabestelle
‘ ‘ SAT servetsch svizzer dattribuziun dals trassés

Auftrag zur Fahrplanerstellung

zwischen

Schweizerische Trassenvergabestelle

Schwarztorstrasse 31
3007 Bern

Auftraggeberin
nachfolgend: Auftraggeberin oder TVS

und

Sursee-Triengen-Bahn AG
Bahnhofstrasse 9
6234 Triengen

Auftragnehmerin

nachfolgend: Auftragnehmerin oder ST

Beide zusammen nachfolgend: Parteien




1  AUSGANGSLAGE

Die TVS ist gemadss Artikel 9f Eisenbahngesetz (EBG) u.a. zusténdig fiir die Trassenplanung, die Trassen-
vergabe und die Erstellung des Netzfahrplans. Sie kann Dritte fiir die Erfiillung einzelner Aufgaben beizie-
hen, insbesondere fiir die Fahrplanerstellung. Diese haben ihre Aufgaben diskriminierungsfrei wahrzu-
nehmen und die Mitwirkung der Infrastrukturbetreiberinnen und der nach Art. 9a Abs.4 EBG fiir den Netz-
zugang Antragsberechtigten sicherzustellen. Der Vertrag ist zu veréffentlichen.

In der Verordnung tiber die Trassenvergabestelle (TVSV) regelt der Bundesrat die einzelnen Themenbe-
reiche.

Der vorliegende Vertrag soll die Zielsetzungen des Bundes nach Diskriminierungsfreiheit und Transparenz
im Netzzugang, einer gesunden Entwicklung des Wettbewerbs im Eisenbahnverkehr und der optimalen
Nutzung der Schienennetzkapazitdten unterstiitzen (vgl. Art. 9e EBG).

Jede Fahrt im Eisenbahnverkehr durchiduft den Fahrplan- und Vergabeprozess. Jede Nutzung des Schie-
nennetzes ist zu beantragen/bestellen, wird anschliessend durch die I1SB geplant und die Kapazitat wird
dem Antragsteller zugeteilt.

In der Auftragserfiillung stehen die Einhaltung der Rechtsgrundlagen sowie die Beherrschbarkeit der Ab-
ldufe im Vordergrund. Zentrale Richtschnur fiir die Auslegung des vorliegenden Vertrags ist die Ausrich-
tung auf den Kundennutzen, d.h. die Anforderungen der Netznutzenden sowie der Endkunden. Entwick-
lungen sollen wahrend der Vertragslaufdauer moglich sein. Insbesondere soll der Vertrag den Entwicklun-
gen im Bereich der automatisierten Fahrplanplanung Rechnung tragen und die Nutzung der damit einher-
gehenden neuen Mdéglichkeiten ausschopfen.

2  DEFINITIONEN / ABKURZUNGEN

Antragsteller Unternehmen, die im Sinne von Art. 9a Abs. 4 EBG den Netzzugang beantra-
gen koénnen

BV Bestellverfahren

JUP Jahresfahrplan-Update (Ergdnzungen zum Jahresfahrplan)

Network Statement Netzzugangs- und Netznutzungsbedingungen der Infra-
strukturbetreiberinnen fiir das jeweilige Fahrplanjahr

RNE RailNetEurope, Vereinigung der europ. Infrastrukturbetreiberinnen und
Trassenvergabestellen RailNetEurope

TMS Traffic Management System; umfassendes System zur Kapazitatsplanung
und Betriebsfiihrung

TVS Schweizerische Trassenvergabestelle

TVSV Verordnung (iber die Trassenvergabestelle
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3  ZIEL UND ZWECK DES VERTRAGS

Ziel der Parteien ist es, im Interesse der Netznutzenden und Endkunden im Spannungsfeld zwischen Fahr-
planstabilitit, Robustheit, Plinktlichkeit und einer hohen Netzauslastung einen Fahrplan zu erstellen. Der
vorliegende Vertrag regelt die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien betreffend die Beauftragung zur
Fahrplanerstellung. Dazu gehéren namentlich folgende Aufgaben:

- Erstellung des Jahresfahrplans fiir alle Verkehrsarten auf dem interoperablen Netz der ST (Sursee — Tri-
engen-Winikon / Hinwil - Bauma) fiir die jeweilige Fahrplanperiode;

Erstellung der Knotenplanung fiir Bahnhéfe auf dem interoperablen Netz der ST (Sursee — Triengen-
Winikon / Hinwil - Bauma);

unterjihrige Anpassungen des Regelfahrplans mittels Jahresfahrplan-Update (JUP, BV 4a) auf dem in-
teroperablen Netz der ST (Sursee — Triengen-Winikon / Hinwil - Bauma);

Anpassungen bei Bau- und Unterhaltsarbeiten sowie grosseren Betriebsstdrungen auf dem interope-
rablen Netz der ST (Sursee — Triengen-Winikon / Hinwil — Bauma};

Planung von Extraziigen und Bestellungen im Kurzfrist- und im operativen Bereich auf dem interopera-
blen Netz der ST (Sursee — Triengen-Winikon / Hinwil - Bauma);

- die diskriminierungsfreie Fahrplanerstellung.

4  LEISTUNGEN DER AUFTRAGNEHMERIN

Die TVS beauftragt die ST, die nachfolgend geregelten Leistungen zu erbringen. Wo gegeben, werden auch
Mitwirkungsobliegenheiten der TVS umschrieben.

Die ST erbringt ihre Leistungen diskriminierungsfrei. Sie stellt die Mitwirkung der beteiligten I1SB und der
gemass Art. 9a Abs. 4 EBG Bestellberechtigten sicher.

4.1 Grundlagen fiir die Bestellung und fiir die Nutzung des Schienennetzes der ST

Die ST veroffentlicht ihre Netzzugangsbedingungen fir jedes Fahrplanjahr. Sie entwickelt die Netzzu-
gangsbedingungen in Anlehnung an die Strukturvorgaben der RNE (Network Statement) weiter. Sie er-
mdoglicht der TVS, die Bedingungen fiir die Bestellung, Zuteilung, Nutzung und Abrechnung (Teil Inkasso
des Trassenbenutzungsentgelts) der Grund- und Zusatzleistungen sowie weitere Belange im Zustédndig-
keitsbereich der TVS darin zu integrieren. ST und TVS stimmen sich bei der Erarbeitung der Network State-
ments ab.
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4.2 Trassenstudien im Netzzugang

Die ST fiihrt auf Wunsch von nach Art. 9a Abs.4 EBG Antragsberechtigten Trassenstudien durch. Die Be-
dingungen werden im Network publiziert.

Die TVS ist (iber sdmtliche Studien (eingegangene Anfragen, Bearbeitungsstand, Studienergebnisse) zu in-
formieren, indem sie in Kopie gesetzt wird.

4.3 Jahresfahrplan inkl. Jahresfahrplan-Updates (BV1 bis und mit BV4a)

Antrige auf Trassenzuteilung im Jahresfahrplan inklusive Jahresfahrplan-Updates (aktuell Bestellverfah-
ren 1 bis und mit 4a) werden durch die Antragsteller bei der TVS eingereicht. Nach erfolgter Priifung lei-
tet die TVS die Antrige an die ST zur Einplanung in den Kapazitdtsplan/Fahrplan weiter. Die ST bearbeitet
ausschliesslich via TVS eingegangene Antrige. Die ST plant die beantragten Trassen und arbeitet sie in
den Kapazitdtsplan/Fahrplan ein. Sie zeigt Trassenkonflikte zwecks Koordination inklusive Alternativvor-
schlagen zuhanden der TVS auf. Die TVS koordiniert die konfliktbehafteten Antrage mit den betreffenden
Antragstellern und Vertretern der ST. Die Zuteilung von Antrégen wie auch das Nichteintreten auf Antré-
ge sowie Ablehnungen erfolgen durch die TVS. Das Zuriickziehen von eingereichten Antrégen, Stornierun-
gen und Abbestellungen der Leistungen wird durch die Antragsteller ausgeldst und erfolgt via die TVS.

4.4 Koordination mit Nachbar-ISB an Netzgrenzen

Die Prozesse der Zusammenarbeit zwischen den ISB an den nationalen ISB-Planungsgrenzen (wer plant in
welchem Horizont was) werden in einheitlicher Form visualisiert. Fir die ST betrifft dies die Planungs-
grenzen mit dem SBB-Netz in den Bahnhdfen Sursee, Hinwil und Bauma.

4.5 Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung (BV4b und BV5)

Die ST nimmt Trassenbestellungen im Tages- und im operativen Fahrplan (aktuelle Bestellverfahren 4b
und 5) selbstindig entgegen, plant deren bestmdgliche Umsetzung und teilt Trassen selbstandig zu. Die
TVS iiberpriift die Zuteilungen von Trassen fiir den Tagesfahrplan und die operativen Bereiche im Nach-
hinein. Jede Bestellung und jede Zuteilung ist im Planungssystem zu erfassen. Die TVS erhilt auf Verlan-
gen Einblick in die Dokumentation. Sdmtliche durch die ST im Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung aus-
gesprochenen Ablehnungen von Trassenbestellungen werden durch die TVS nachtraglich Oberpriift und
gegebenenfalls zwischen den Parteien besprochen.

4.6 Ersatzfahrpline bei temporaren Kapazitidtseinschrankungen

Die ST erstellt im Horizont Jahresfahrplan und Jahresfahrplan-Update Ersatzfahrpldne im Falle von tem-
poraren Kapazitdtseinschrankungen. Sie bezieht die TVS ein.
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Der Ressourcenaufwand fiir das Erstellen von Ersatzfahrpldnen bei temporaren Kapazitatseinschrankun-
gen inklusive des Aufwands fiir die Koordination mit Antragstellern und benachbarten Infrastrukturbe-
treibern wird iiber die entsprechenden Bauprojekte finanziert. Die TVS finanziert ausschliesslich die Um-
setzung der Ersatzmassnahmen in den Fahrplansystemen. Die inhaltliche Zustandigkeit der TVS fiir die Er-
satzfahrplane bleibt dessen ungeachtet bestehen.

Die Finanzierung von Ersatzmassnahmen, wie Zahlungen von Pauschalbetragen oder die Kosten fiir Bah-
nersatzleistungen, richtet sich nach Art. 11b NZV und ist nicht Gegenstand des vorliegenden Vertrages.

Die von der ST zu erstellenden Ersatzfahrpldne bei temporaren Kapazitadtseinschrankungen im Horizont
Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung decken die eigenen Strecken- und Knotenplanungen ab.

4.7 Zusatzleistungen im Jahresfahrplan inkl. Jahresfahrplan-Updates (JUP 0-6)

Die ST stellt aktuelle Informationen zu den Anlagen, in denen Zusatzleistungen angeboten werden, zur
Verfiigung. Diese umfassen alle relevanten Informationen und werden gegebenenfalls in Absprache mit
der TVS ergénzt. Die ST plant die beantragten Zusatzleistungen und arbeitet diese in den Kapazitats-
plan/Fahrplan ein. Die ST zeigt Zusatzleistungskonflikte auf und leitet sie mit allfalligen Alternativvorschlé-
gen zuhanden der TVS zwecks Koordination weiter. Die TVS koordiniert die konfliktbehafteten Antrage
mit den betreffenden Antragstellern und Vertretern der ST. Die Zuteilung, das Nichteintreten auf Antra-
ge und Ablehnungen erfolgen durch die TVS. Stornierungen und Abbestellungen der Leistungen erfolgen
via TVS.

4.8 Zusatzleistungen im Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung

Die ST nimmt Bestellungen von Zusatzleistungen im Tages- und im operativen Fahrplan (aktuelle Bestell-
verfahren 4b und 5) selbstédndig entgegen, plant deren bestmogliche Umsetzung und teilt diese selbstén-
dig zu. Die TVS lberpriift die Zuteilungen von Zusatzleistungen fiir den Tagesfahrplan und die operativen
Bereiche im Nachhinein. Die ST erfasst jede Bestellung im Planungssystem. Samtliche durch die ST im Ta-
gesfahrplan inklusive Produktionsplanung ausgesprochenen Ablehnungen von Zusatzleistungen werden
durch die TVS nachtréglich iiberpriift und gegebenenfalls zwischen den Parteien besprochen.

4.9 Systeme und Daten

Die ST verwendet fiir die Fahrplanplanung die von der SBB zur Verfiigung gestellten Systeme, zu wel-
chen die TVS uneingeschrankten Zugang hat.

Verwendet die ST fiir die Fahrplanerstellung weitere Systeme, erhilt die TVS uneingeschrankten Zugang
zu diesen Systemen. Bestell- und Fahrplan- Ist-Daten aus dem System miissen zur digitalen Weiterverar-
beitung gemass den aktuellen Moglichkeiten exportiert werden kénnen.
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5 WEITERE VERPFLICHTUNG

Die ST informiert die TVS im Rahmen institutionalisierter Gesprache liber die Umsetzung des Vertrags und
alle relevanten Entwicklungen. Bei unvorhergesehenen Ereignissen, welche grosse Auswirkungen auf die
Erfiillung dieses Vertrages haben kénnen, informiert die ST unverziiglich.

Die TVS fiihrt im Rahmen eines «Management-Boards Fahrplan» halbjahrliche Meetings durch, zu denen
samtliche ISB im Zusténdigkeitsbereich der TVS teilnahme- und antragsberechtigt sind. Damit soll die Mit-
wirkung aller ISB im Zustandigkeitsbereich der TVS gewahrleistet werden. Die ST ist verpflichtet, zu Anfra-
gen und Antrigen Auskunft zu erteilen, die im Zusammenhang mit der Erbringung vertraglicher Leistun-
gen stehen und Auswirkungen auf andere ISB haben.

6 VERGUTUNG

6.1 Planwerte

Fiir die Jahre 2025-2028 erbringt die ST ihre Leistungen zum verbindlichen Planwert von (inkl. VGK und
8.1% MWST):

2025: CHF 10'797.00

2026: CHF 11'013.00

2027: CHF 11'234.00

2028: CHF 11'459.00

Die Kosten 2025-2028 basieren auf den gemeldeten Planwerten und beriicksichtigen die in der Leistungs-
vereinbarung (LV) mit dem BAV beantragten Abgeltungen.

Die Vergiitung gilt fiir alle zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung geplanten und bestellten Leistun-
gen, die zur gehdrigen Vertragserfiillung notwendig sind. Bei unvorhersehbaren und von den Parteien
nicht beeinflussbaren Ereignissen wie Anderung der Rechtsgrundlagen, Pandemien oder Umweltkatas-
trophen, welche grosse Auswirkungen auf die vertraglich vereinbarten Leistungen und/oder die Kosten
haben, kann die Vergiitung einvernehmlich angepasst werden.

Die ST legt der TVS bis spitestens Ende September jedes Jahres eine aktualisierte Zusammenstellung der
Plankosten fiir die vier Jahre der LV-Periode vor.

Die Parteien sind ausserdem verpflichtet, (iber eine ausserordentliche Anpassung des Vertrags bzw. der
Kosten zu beraten, sofern die prognostizierten Kosten mehr als 10% von den verbindlichen Planwerten
abweichen. Eine Analyse erfolgt jeweils im September. Eine entsprechende Information an die weiteren
ISB erfolgt im Oktober im Rahmen des Managementboard Fahrplan.

6.2 Zahlungsmodalititen
Die Parteien vereinbaren folgenden Zahlungsplan:

Die Zahlungen durch die TVS an die ST erfolgt in einer Jahreszahlung,



6.3 Rechnungstellung und Zahlungsfrist

Die ST erstellt einmal jahrlich eine Rechnung an die TVS. Sdmtliche Rechnungen miissen sich auf die im
Vertrag festgelegten Grundlagen beziehen und sind durch iiberpriifbare Aufstellungen der erbrachten
Leistungen zu dokumentieren. Die MWST ist separat auszuweisen.

Der Falligkeitstermin ist auf den 1.3. jeden Jahres zu legen.
Die Zahlungsfrist betragt 30 Tage.

Die ST sendet die e-Rechnungen oder die Rechnungen via E-Mail an folgende Adresse:
finance@tvs.ch

Die Rechnungsadresse ist folgende:

Schweizerische Trassenvergabestelle
Schwarztorstrasse 31

Postfach

3007 Bern

7 HAFTUNG

Die Haftung der Parteien richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Die ST haftet fiir den von ihr, ihren Hilfspersonen und einbezogenen Subunternehmern im Zusammen-
hang mit dem Vertragsverhiltnis verursachten Schaden, wenn sie nicht beweist, dass weder sie noch die
Hilfsperson/Subunternehmer ein Verschulden trifft. Die Haftung fiir leichte Fahrlassigkeit ist auf maximal
CHF 1 Mio. beschrankt.

8 GEHEIMHALTUNG

Die Parteien behandeln alle Tatsachen und Informationen vertraulich, die weder offenkundig noch allge-
mein zugénglich sind und an denen aufgrund ihrer Natur nach Treu und Glauben ein Geheimhaltungsin-
teresse besteht. Im Zweifelsfall sind Tatsachen und Informationen vertraulich zu behandeln. Die Geheim-
haltungspflicht besteht schon vor Vertragsschluss und dauert nach Beendigung des Vertragsverhiltnisses
fort. Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die Geheimhaltungspflicht bezieht sich auch und im Speziellen auf Informationen beziiglich einzelner An-
tragsteller im Zusammenhang mit Trassenstudien, Trassenplanung und Fahrplanerstellung. Diese In-
formationen diirfen anderen Diensten, Tochtergesellschaften der ST, anderen Antragstellern oder Dritten
nicht zuganglich gemacht werden.
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9 INFORMATIONSSICHERHEIT

Die ST iiberpriift regelméssig, mindestens aber einmal pro Jahr die Informationssicherheit mittels Audits.
Sie legt der TVS die entsprechenden Auditberichte unaufgefordert vor. Fiihrt die ST keine eigenen Audits
durch oder lassen die Auditberichte Zweifel an der Informationssicherheit entstehen, kann die TVS eine

externe Auditstelle mit der Durchfiihrung eines Audits beauftragten. Die ST gewahrt hierzu der beauftrag-
ten Auditstelle Zutritt zu ihren Raumlichkeiten und erteilt dieser sémtlichen notwendigen Informationen.

10 DATENEIGENTUM
Die im Rahmen der Beantragung/Bestellung und Zuteilung von Trassen und Zusatzleistungen eingeliefer-

ten Daten bleiben im Eigentum der Antragsteller. Sie diirfen ohne ausdriickliches schriftliches Einver-
standnis der Berechtigten nicht fiir andere Zwecke verwendet werden.

11 VERTRAGSANDERUNGEN
Anderungen und Ergdnzungen des Vertrags sind im gegenseitigen Einvernehmen jederzeit moglich. Diese

bediirfen der Schriftform, um Giiltigkeit zu erhalten. Dies gilt auch fiir die Aufhebung dieses Schriftlich-
keitsvorbehalts.

12 INKRAFTTRETEN UND GELTUNGSDAUER

Der Vertrag tritt auf den 1. Januar 2025 in Kraft. Er ist giiltig bis zum 31. Dezember 2028. Er kann erneu-
ert werden.

13 BEENDIGUNG DES VERTRAGSVERHALTNISSES

Eine Kiindigung wihrend der Vertragsdauer ist mit Ausnahme eines Auftragsentzugs gemass Art. 3 Abs. 4
TVSV oder bei veranderten rechtlichen Grundlagen nicht moglich.

14 ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND

Dieser Vertrag untersteht ausschliesslich schweizerischem Recht.

Gerichtsstand ist Bern.



15 VERTRAGSAUSFERTIGUNG UND VEROFFENTLICHUNG

Der vorliegende Vertrag wird in zwei Exemplaren ausgefertigt. Jede Partei erhélt ein Exemplar.

Dieser Vertrag wird gestiitzt auf Art. 9f Abs. 5 EBG auf der Webseite der TVS veréffentlicht.

Bern, den 7,0 . 03 .wlﬁf

Fiir die Auftraggeberin

Schweizerische Trassenvergabestelle

A

Alexander Stiissi

Prasident des Verwaltungsrats

Triengen, den

Fur die Auftragnehmerin

Sursee-Triengen-Bahn AG

MIE/L/\/\

Matthias Emmenegger

Geschaftsfiihrer

%A/\/
Dr. Thomas Isenmann

Geschiéftsfuhrer

P

David Emmenegger

Leiter Infrastruktur



