‘ ' TVS Schweizerische Traossenvergabestelle
SAS Service suisse d'attribution des slflons

‘ ‘ Servizlo svizzero di assegnazione delle tracce

SAT servetsch svizzer dattribuziun dals trassés

Auftrag zur Fahrplanerstellung

zwischen

Schweizerische Trassenvergabestelle
Schwarztorstrasse 31
3007 Bern

Auftraggeberin
nachfolgend: Auftraggeberin oder TVS

und

Sihltal Ziirich Uetliberg Bahn SZU AG
Wolframplatz 21
8045 Ziirich

Auftragnehmerin
Nachfolgend: Auftragnehmerin oder SZU

Beide zusammen nachfolgend: Parteien

-<=SZU

Sihital Zdrich Uetliberg
Bahn



1 AUSGANGSLAGE

Die TVS ist gemadss Artikel 9f Eisenbahngesetz (EBG) u.a. zustandig fiir die Trassenplanung, die Trassen-
vergabe und die Erstellung des Netzfahrplans. Sie kann Dritte fiir die Erfiillung einzelner Aufgaben beizie-
hen, insbesondere fiir die Fahrplanerstellung. Diese haben ihre Aufgaben diskriminierungsfrei wahrzu-
nehmen und die Mitwirkung der Infrastrukturbetreiberinnen und der nach Art. 9a Abs.4 EBG fiir den Netz-
zugang Antragsberechtigten sicherzustellen. Der Vertrag ist zu veréffentlichen.

In der Verordnung (iber die Trassenvergabestelle (TVSV) regelt der Bundesrat die einzelnen Themenbe-
reiche.

Der vorliegende Vertrag soll die Zielsetzungen des Bundes nach Diskriminierungsfreiheit und Transparenz
im Netzzugang, einer gesunden Entwicklung des Wettbewerbs im Eisenbahnverkehr und der optimalen
Nutzung der Schienennetzkapazitaten unterstiitzen (vgl. Art. 9¢ EBG).

Jede Fahrt im Eisenbahnverkehr durchlduft den Fahrplan- und Vergabeprozess. Jede Nutzung des Schie-
nennetzes ist zu beantragen/hestellen, wird anschliessend durch die ISB geplant und die Kapazitat wird
dem Antragsteller zugeteilt.

In der Auftragserfiillung stehen die Einhaltung der Rechtsgrundlagen sowie die Beherrschbarkeit der Ab-
ldufe im Vordergrund. Zentrale Richtschnur fiir die Auslegung des vorliegenden Vertrags ist die Ausrich-
tung auf den Kundennutzen, d.h. die Anforderungen der Netznutzenden sowie der Endkunden. Entwick-
lungen sollen wihrend der Vertragslaufdauer méglich sein. Insbesondere soll der Vertrag den Entwicklun-
gen im Bereich der automatisierten Fahrplanplanung Rechnung tragen und die Nutzung der damit einher-
gehenden neuen Méglichkeiten ausschopfen.

2 DEFINITIONEN / ABKURZUNGEN

Antragsteller Unternehmen, die im Sinne von Art. Sa Abs. 4 EBG den Netzzugang beantra-
gen kdnnen

BV Bestellverfahren

JUP Jahresfahrplan-Update (Ergdanzungen zum Jahresfahrplan)

Network Statement Netzzugangs- und Netznutzungsbedingungen der Infra-

strukturbetreiberinnen fiir das jeweilige Fahrplanjahr

RNE Vereinigung der européischen Infrastrukturbetreiberinnen und Trassenver-
gabestellen RailNetEurope

™S Traffic Management System; umfassendes System zur Kapazitatsplanung
und Betriebsfiihrung

TVS Schweizerische Trassenvergabestelle

TVSV Verordnung iiber die Trassenvergabestelle
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3 ZIEL UND ZWECK DES VERTRAGS

Ziel der Parteien ist es, im Interesse der Netznutzer und Endkunden im Spannungsfeld zwischen Fahrplan-
stabilitdt, Robustheit, Piinktlichkeit und einer hohen Netzauslastung einen Fahrplan zu erstellen. Der vor-
liegende Vertrag regelt die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien betreffend die Beauftragung zur
Fahrplanerstellung. Dazu gehdren namentlich folgende Aufgaben:

- Erstellung des Jahresfahrplans fiir alle Verkehrsarten auf dem interoperablen Netz der SZU (Zirich HB
Gleis 21/22 - Sihlbrugg und Ziirich Wiedikon — Ziirich Giesshiibel*) fiir die jeweilige Fahrplanperiode;

Erstellung der Knotenplanung fiir Bahnhéfe auf dem interoperablen Netz der SZU (Ziirich HB Gleis 21/22
— Sihlbrugg und Ziirich Wiedikon - Ziirich Giesshiibel*};

- unterjdhrige Anpassungen des Regelfahrplans mittels Jahresfahrplan-Update (JUP, BV 4a) auf dem in-
teroperablen Netz der SZU (Ziirich HB Gleis 21/22 - Sihlbrugg und Ziirich Wiedikon — Ziirich Giesshii-
bel*);

- Anpassungen bei Bau- und Unterhaltsarbeiten sowie grésseren Betriebsstérungen auf dem interopera-
blen Netz der SZU (Ziirich HB Gleis 21/22 — Sihlbrugg und Ziirich Wiedikon — Ziirich Giesshiibel*);

- Planung von Extraziigen und Bestellungen im Kurzfrist- und im operativen Bereich auf dem interopera-
blen Netz der SZU (Ziirich HB Gleis 21/22 — Sihlbrugg und Ziirich Wiedikon — Ziirich Giesshiibel*);

- die diskriminierungsfreie Fahrplanerstellung.

* ohne die Strecke Ziirich Giesshiibel — Uetliberg

4 LEISTUNGEN DER AUFTRAGNEHMERIN

Die TVS beauftragt die SZU, die nachfolgend geregelten Leistungen zu erbringen. Wo gegeben, werden
auch Mitwirkungsobliegenheiten der TVS umschrieben.

Die SZU erbringt ihre Leistungen diskriminierungsfrei. Sie stellt die Mitwirkung der beteiligten ISB und der
gemass Art. 9g Abs. 4 EBG Bestellberechtigten sicher.

4.1 Grundlagen fiir die Bestellung und fiir die Nutzung des Schienennetzes der SZU

Die SZU veréffentlicht ihre Netzzugangsbedingungen fiir jedes Fahrplanjahr. Sie entwickelt die Netzzu-
gangsbedingungen in Anlehnung an die Strukturvorgaben der RNE (Network Statement) weiter. Sie er-
moglicht der TVS, die Bedingungen fiir die Bestellung, Zuteilung, Nutzung und Abrechnung (Teil Inkasso
des Trassenbenutzungsentgelts) der Grund- und Zusatzleistungen sowie weitere Belange im Zustédndig-
keitsbereich der TVS darin zu integrieren. SZU und TVS stimmen sich bei der Erarbeitung der Network
Statements ab.

4.2 Trassenstudien

Die SZU fiihrt auf Wunsch von nach Art. 9a Abs.4 EBG Antragsberechtigten Trassenstudien durch. Die Be-
dingungen werden im Network Statement publiziert.

Die TVS ist (iber samtliche Studien (eingegangene Anfragen, Bearbeitungsstand, Studienergebnisse) zu in-
formieren, indem sie in Kopie gesetzt wird.
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4.3 Jahresfahrplan inkl. Jahresfahrplan-Updates (BV1 bis und mit BV4a)

Antrage auf Trassenzuteilung im Jahresfahrplan inklusive Jahresfahrplan-Updates (aktuell Bestellverfah-
ren 1 bis und mit 4a werden durch die Antragsteller bei der TVS eingereicht. Nach erfolgter Priifung leitet
die TVS die Antrage an die SZU zur Einplanung in den Kapazitatsplan/Fahrplan weiter. Die SZU bearbeitet
ausschliesslich via TVS eingegangene Antrage. Die SZU plant die beantragten Trassen und arbeitet sie in
den Kapazitdtsplan/Fahrplan ein. Sie zeigt Trassenkonflikte zwecks Koordination inklusive Alternativvor-
schldge zuhanden der TVS auf. Die TVS koordiniert die konfliktbehafteten Antrdage mit den betreffenden
Antragstellern und Vertretern der SZU. Die Zuteilung von Antrdgen wie auch das Nichteintreten auf An-
trage sowie Ablehnungen erfolgen durch die TVS. Das Zurtickziehen von eingereichten Antrdgen, Stornie-
rungen und Abbestellungen der Leistungen wird durch die Antragsteller ausgelést und erfolgt via die TVS.

4.4 Koordination mit Nachbar-ISB an Netzgrenzen

Die Prozesse der Zusammenarbeit zwischen den ISB an den nationalen ISB-Planungsgrenzen (wer plant in
welchem Horizont was) werden in einheitlicher Form visualisiert. Fiir die SZU betrifft dies die Planungs-
grenzen mit dem SBB-Netz in den Bahnhofen Ziirich Wiedikon und Sihlbrugg.

4.5 Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung (BV4b und BV5)

Die SZU nimmt Trassenbestellungen im Tages- und im operativen Fahrplan (aktuelle Bestellverfahren 4b
und 5) selbstandig entgegen, plant deren bestmogliche Umsetzung und teilt Trassen selbstadndig zu. Die
TVS Gberpriift die Zuteilungen von Trassen fiir den Tagesfahrplan und die operativen Bereiche im Nach-
hinein. Die TVS erhalt auf Verlangen Einblick in die Dokumentation.

Samtliche durch die SZU im Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung ausgesprochenen Ablehnungen von
Trassenbestellungen werden durch die TVS nachtréaglich liberprift und gegebenenfalls zwischen den Par-
teien besprochen.

4.6 Ersatzfahrpline bei temporiren Kapazititseinschrankungen

Die SZU erstellt im Horizont Jahresfahrplan und Jahresfahrplan-Update Ersatzfahrplane im Falle von tem-
poraren Kapazitdtseinschrankungen. Sie bezieht die TVS ein.

Der Ressourcenaufwand fiir das Erstellen von Ersatzfahrplanen bei temporéren Kapazitdtseinschrankun-
gen inklusive des Aufwands fiir die Koordination mit Antragstellern und benachbarten Infrastrukturbe-
treibern wird tiber die entsprechenden Bauprojekte finanziert. Die TVS finanziert ausschliesslich die Um-
setzung der Ersatzmassnahmen in den Fahrplansystemen. Die inhaltliche Zustandigkeit der TVS fiir die Er-
satzfahrplane bleibt dessen ungeachtet, bestehen.

Die Finanzierung von Ersatzmassnahmen, wie Zahiungen von Pauschalbetriagen oder die Kosten fiir Bah-
nersatzleistungen, richtet sich nach Art. 11b NZV und ist nicht Gegenstand des vorliegenden Vertrages.

Die von der SZU zu erstellenden Ersatzfahrplane bei temporaren Kapazitatseinschrankungen im Horizont
Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung decken die eigenen Strecken- und Knotenplanungen ab.



4.7 Zusatzleistungen im Jahresfahrplan inkl. Jahresfahrplan-Updates (JUP 0-6)

Die SZU stellt aktuelle Informationen zu den Anlagen, in denen Zusatzleistungen angeboten werden, zur
Verfligung. Diese umfassen alle relevanten Informationen und werden gegebenenfalls in Absprache mit
der TVS erganzt. Die SZU plant die beantragten Zusatzleistungen und arbeitet diese in den Kapazitats-
plan/Fahrplan ein. Die SZU zeigt Zusatzleistungskonflikte auf und leitet sie mit allfalligen Alternativvor-
schldgen zuhanden der TVS zwecks Koordination weiter. Die TVS koordiniert die konfliktbehafteten An-
trage mit den betreffenden Antragstellern und Vertretern der SZU. Die Zuteilung, das Nichteintreten auf
Antrage und Ablehnungen erfolgen durch die TVS. Stornierungen und Abbestellungen der Leistungen er-
folgen via TVS.

4.8 Zusatzleistungen im Tagesfahrplan inkl. Produktionsplanung

Die SZU nimmt Bestellungen von Zusatzleistungen im Tages- und im operativen Fahrplan (aktuelle Bestell-
verfahren 4b und 5) selbstdndig entgegen, plant deren bestmogliche Umsetzung und teilt diese selbstén-
dig zu. Die TVS dberpriift die Zuteilungen von Zusatzleistungen fiir den Tagesfahrplan und die operativen
Bereiche im Nachhinein. Die SZU erfasst jede Bestellung im Planungssystem. Samtliche durch die SZU im
Tagesfahrplan inklusive Produktionsplanung ausgesprochenen Ablehnungen von Zusatzleistungen wer-
den durch die TVS nachtraglich Giberpriift und gegebenenfalls zwischen den Parteien besprochen.

4.9 Systeme und Daten

Die SZU verwendet fir die Fahrplanplanung die von der SBB zur Verfiigung gestellten Systeme, zu wel-
chen die TVS uneingeschrankten Zugang hat.

Verwendet die SZU fiir die Fahrplanerstellung weitere Systeme, erhalt die TVS uneingeschrankten Zu-
gang zu diesen Systemen. Bestell- und Fahrplan- istdaten aus dem System miissen zur digitalen Weiter-
verarbeitung gemdss den aktuellen Moglichkeiten exportiert werden kdnnen.

5 WEITERE VERPFLICHTUNG

Die 5ZU informiert die TVS im Rahmen institutionalisierter Gesprache iiber die Umsetzung des Vertrags
und alle relevanten Entwicklungen. Bei unvorhergesehenen Ereignissen, welche grosse Auswirkungen auf
die Erfillung dieses Vertrages haben kénnen, informiert die SZU unverziiglich.

Die TVS fiithrt im Rahmen eines «Management-Boards Fahrplan» halbjahrliche Meetings durch, zu denen
samtliche ISB im Zusténdigkeitsbereich der TVS teilnahme- und antragsberechtigt sind. Damit soll die Mit-
wirkung aller ISB im Zustandigkeitsbereich der TVS gewahrleistet werden. Die SZU ist verpflichtet, zu An-
fragen und Antragen Auskunft zu erteilen, die im Zusammenhang mit der Erbringung vertraglicher Leis-
tungen stehen und Auswirkungen auf andere ISB haben.
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6 VERGUTUNG

6.1 Planwerte

Fiir die Jahre 2025-2028 erbringt die SZU ihre Leistungen zum verbindlichen Planwert von:
2025: CHF 111°222.00
2026: CHF 111°222.00
2027: CHF 111°222.00
2028: CHF 111'222.00

Die Kosten 2025-2028 basieren auf den gemeldeten Planwerten und beriicksichtigen die in der Leistungs-
vereinbarung (LV) mit dem BAV beantragten Abgeltungen.

Die Vergiitung gilt fiir alle zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung geplanten und bestellten Leistun-
gen, die zur gehérigen Vertragserfiillung notwendig sind. Bei unvorhersehbaren und von den Parteien
nicht beeinflussbaren Ereignissen wie Anderung der Rechtsgrundlagen, Pandemien oder Umweltkatas-
trophen, welche grosse Auswirkungen auf die vertraglich vereinbarten Leistungen und/oder die Kosten
haben, kann die Verglitung einvernehmlich angepasst werden.

Die SZU legt der TVS bis spatestens Ende September jedes Jahres eine aktualisierte Zusammenstellung
der Plankosten fiir die vier Jahre der LV-Periode vor.

Die Parteien sind ausserdem verpflichtet, (iber eine ausserordentliche Anpassung des Vertrags bzw. der
Kosten zu beraten, sofern die prognostizierten Kosten mehr als 10% von den verbindlichen Planwerten
abweichen. Eine Analyse erfolgt jeweils im September. Eine entsprechende Information an die weiteren
ISB erfolgt im Oktober im Rahmen des Managementboard Fahrplan.

6.2 Zahlungsmodalititen

Die Parteien vereinbaren folgenden Zahlungsplan:

Die Zahlungen durch die TVS an die SZU erfolgen in vier Quartalszahlungen pro Jahr mit jeweils einem
Viertel der Jahressumme.

6.3 Rechnungstellung und Zahlungsfrist

Die SZU erstellt viermal jahrlich eine Rechnung an die TVS.

Samtliche Rechnungen miissen sich auf die im Vertrag festgelegten Grundlagen beziehen. Die MWST ist

separat auszuweisen.

Die Falligkeitstermine sind auf den 1.3., 1.6., 1.9. und 1.12. jeden Jahres zu legen.
Die Zahlungsfrist betragt 30 Tage.

Die SZU sendet die Rechnungen via E-Mail an folgende Adresse:

finance@tvs.ch



Die Rechnungsadresse ist folgende:

Schweizerische Trassenvergabestelle
Schwarztorstrasse 31

Postfach

3007 Bern

7 HAFTUNG

Die SZU haftet fiir den von ihr, ihren Hilfspersonen und einbezogenen Subunternehmern im Zusammen-
hang mit dem Vertragsverhaltnis verursachten Schaden, wenn sie nicht beweist, dass weder sie noch die
Hilfsperson/Subunternehmer ein Verschulden trifft. Die Haftung fiir leichte Fahrlassigkeit ist auf maximal
CHF 1 Mio. beschrankt

8 GEHEIMHALTUNG

Die Parteien behandeln alle Tatsachen und Informationen vertraulich, die weder offenkundig noch allge-
mein zugdnglich sind und an denen aufgrund ihrer Natur nach Treu und Glauben ein Geheimhaltungsin-
teresse besteht. Im Zweifelsfall sind Tatsachen und Informationen vertraulich zu behandeln. Die Geheim-
haitungspflicht besteht schon vor Vertragsschluss und dauert nach Beendigung des Vertragsverhaltnisses
fort. Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die Geheimhaltungspflicht bezieht sich auch und im Speziellen auf Informationen beziiglich einzelner An-
tragsteller im Zusammenhang mit Trassenstudien, Trassenplanung und Fahrplanerstellung. Diese In-
formationen diirffen anderen Diensten, Tochtergesellschaften der SZU, anderen Antragstellern oder Drit-
ten nicht zugdnglich gemacht werden.

9 INFORMATIONSSICHERHEIT

Die SZU liberpriift regelmassig, mindestens aber einmal pro Jahr die Informationssicherheit mittels Au-
dits. Sie legt der TVS die entsprechenden Auditberichte unaufgefordert vor. Fiihrt die SZU keine eigenen
Audits durch oder lassen die Auditberichte Zweifel an der Informationssicherheit entstehen, kann die TVS
eine externe Auditstelle mit der Durchfiihrung eines Audits beauftragten. Die SZU gewahrt hierzu der be-
auftragten Auditstelle Zutritt zu ihren Raumlichkeiten und erteilt dieser samtlichen notwendigen In-
formationen.

10 DATENEIGENTUM

Die im Rahmen der Beantragung/Bestellung und Zuteilung von Trassen und Zusatzleistungen eingeliefer-
ten Daten bleiben im Eigentum der Antragsteller. Sie diirfen ohne ausdriickliches schriftliches Einver-
standnis der Berechtigten nicht fiir andere Zwecke verwendet werden.
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11 VERTRAGSANDERUNGEN

Anderungen und Erginzungen des Vertrags sind im gegenseitigen Einvernehmen jederzeit moglich. Diese
bediirfen der Schriftform, um Giiltigkeit zu erhalten. Dies gilt auch fiir die Aufhebung dieses Schriftlich-

keitsvorbehalts.

12 INKRAFTTRETEN UND GELTUNGSDAUER

Der Vertrag tritt auf den 1. Januar 2025 in Kraft. Er ist gliltig bis zum 31. Dezember 2028. Er kann erneu-
ert werden.

13 BEENDIGUNG DES VERTRAGSVERHALTNISSES

Eine Kiindigung wahrend der Vertragsdauer ist mit Ausnahme eines Auftragsentzugs gemdss Art. 3 Abs. 4
TVSV oder bei verénderten rechtlichen Grundlagen nicht moglich.

14 ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND
Dieser Vertrag untersteht ausschliesslich schweizerischem Recht.

Gerichtsstand ist Bern.

15 VERTRAGSAUSFERTIGUNG UND VEROFFENTLICHUNG

Der vorliegende Vertrag wird in zwei Exemplaren ausgefertigt. Jede Partei erhélt ein Exemplar.

Dieser Vertrag wird gestiitzt auf Art. 9f Abs. 5 EBG auf der Webseite der TVS veroffentlicht.
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Bern, den 10. 09.2024

Fiir die Auftraggeberin
Schweizerische Trassenvergabestelle

Ly

Alexander Stiissi
Prasident des Verwaltungsrats

Ziirich,den 2.7 7. 5_ O
K2

Fiir die Auftragnehmerin
Sihltal Zirich Uetliberg Bahn SZU AG

Mischa Nugent
Direktor

Dr. Thomas Isenmann
Geschaftsfiihrer

oo

Stefan Kreuzmann
Leiter Betrieb



